



SO 105 - KOMUNIKACE PĚŠÍ KOLEM  
KOMUNIKACE III/43829  
501.2. neuznatelné náklady

LEGENDA:

POUZE PODÉL  
NEUZNATELNÝCH PLOCH

- BET. OBRUBNÍK 15/25/100, PŘEVÝŠENÍ 120 mm
- BET. OBRUBNÍK 15/25/100, PŘEVÝŠENÍ 200 mm
- BET. OBRUBNÍK 15/25/100, PŘEVÝŠENÍ 50 mm
- BET. OBRUBNÍK 15/25/100, PŘEVÝŠENÍ 20 mm
- BET. OBRUBNÍK 10/25/100, PŘEVÝŠENÍ 60 mm
- BET. OBRUBNÍK 10/25/100, PŘEVÝŠENÍ 0 mm
- PŘÍPOJKA VO
- 34m<sup>2</sup> CHODNÍK ZÁM. DL. ŠEDÁ HLADKÁ
- 6m<sup>2</sup> VJEZD ZÁM. DL. ŠEDÁ HLADKÁ
- 1m<sup>2</sup> ZAMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ NÁKLEPOVÁ
- 235m<sup>2</sup> ZATRAVNĚNÍ

Poloha podzemních vedení a zařízení byla zjištěna u příslušných správců inženýrských sítí a ověřena situace je uložena a evidována u zpracovatele dokumentace.  
Poloha podzemních vedení nelze vytyčovat odměrováním, vzdálenost na výkrese. Přesné vyznačení všech podzemních vedení na povrchu zajistí investor před zahájením stavby.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- kanalizace
- voda
- plyn
- kabelov
- tepelný kábel

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář <b>A-S</b> nám.T.G.Masaryka 588, Zlín tel: 577210627, IČO: 61405230
Ing. Alster	Ing. Alster	M.Urbánová	Ing. Alster	
INVESTOR: OBEC MYSLOČOVICE				FORMÁT 2 A4 STUPEŇ DSP
BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY - MYSLOČOVICE ÚSEK Č.1, ÚSEK Č.2 A ÚSEK Č.5 - ETAPA Č.5				DATUM 9. 2013
SITUACE - neuznatelné náklady				Č.Z. Č.V. 10-4b