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Stavba – Bezbariérové chodníky Mysločovice – úsek č. 1, úsek č.2  a úsek č. 5  - etapa č.5
Stupeň -  DSP

TECHNICKÁ ZPRÁVA
1 – Úvod  :      Předmětem předkládané dokumentace (projektu)  pro stavební řízení jsou objekty SO 101 –Zastávka autobusů a přístup ke škole, SO 102 – Komunikace pěší kolem komunikace III/43827 a SO 105 – Komunikace pěší kolem komunikace III/43829 na akci „Bezbariérové chodníky Mysločovice – úsek č. 1, úsek č.2  a úsek č. 5“  Podrobný popis jednotlivých lokalit je popsán v průvodní zprávě odd. 2.1.

Objekty SO 101 a SO 102 realizovány v roce 2013, SO 105 pak v roce 2016.

2 – Podklady pro dokumentaci  :
Jsou uvedeny v části „A – Souhrnná zpráva“  této dokumentace. Dále je podkladem soubor zákonných předpisů, norem a technických podmínek v platném znění.
3 – Mapové podklady  :
· Digitální mapový podklad z datového skladu JDTM Zlínského kraje. Podklad je v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BpV.
· Před zahájením stavby musí být inženýrské sítě na staveništi vytýčeny jejich odpovědnými správci. Je zakázáno vytyčovat tyto sítě odměřováním ze situace nebo zahájit stavbu bez  tohoto vytýčení..
4 – Příprava území
Humózní vrstvy v celém  množství budou ponechány na mezideponii a využity při závěrečných úpravách území. Případné méně kvalitní zeminy budou odvezeny na deponii určenou investorem a využit při úpravě zelených ploch na jiných lokalitách. Panely, beton, živičné konstrukce a nevyužitelné zahliněné suti budou odvezeny na skládku Suchý důl.
5 – Komunikace pěší úsek č.5

5.1 – Směrové a šířkové řešení  :
Šířka chodníků je proměnlivá od 1,50m do 2,00m, lokálně rozšířená o záliv pro parkové lavičky a plochu před přístřeškem autobusů. V místě stávajícího betonového sloupu je zúžené místo chodníku v šířce 1,25, toto zúžení je v souladu s 398/2009sb. příloha 2 čl. 1.2.2.  Podrobnější směrové a šířkové řešení viz.výkres situace 10.4. Délky jednotlivých větví chodníku jsou 23,20m (v zeleni) , 96m (podél levé hrany komunikace III/43829)  a 48m (podél pravé hrany komunikace III/43829).

Pravostranný a levostranný chodník spojuje místo pro přecházení, jde o posun stávajícího nevyhovujícího místa pro přecházení, které bylo zvoleno tak aby nedošlo k velkému závleku chodců ale splňovalo vyhlášku 398/2009 sb. Navržená šířka místa pro přecházení 7,50m (komunikace šířky 7,m je rozšířena o výjezd z točny autobusů) vyhoví dle přílohy 2 čl. 2.0.3. jmenované vyhlášky.
5.2 – Sklonové parametry  :
Podélný sklon je dán podélným sklonem komunikací III/43829 nebo místních komunikací a navazující zeleně, sklon dosahuje 2%, 5% a max. hodnoty  7,5 % (v délce úseku 23m). Příčný sklon je dán striktně hodnotou 2,00 %.
5.3 – Konstrukce        
Konstrukce  je řešena dle TP 192, pro návrhovou úroveň porušení D2 a třídu zatížení CH. Charakteristiky podloží jsou stanoveny dle obecných požadavků (viz.kapitola - zemní práce), protože pro stavbu nebyl z časových důvodů proveden geoprůzkum. Na pláni je nutno dosáhnout modulu přetvárnosti podloží zeminy z druhého zatěžovacího cyklu Edef2 > 30 Mpa
Ochranná a podkladní vrstva
100 mm

Štěrkodrť (kamenivo  třídy A) frakce 16 - 32 – ČSN 7361 26 a ČN 7215 12

100 mm

Štěrkodrť (kamenivo  třídy A) frakce 8 - 16 – ČSN 7361 26 a ČN 7215 12
Ložní  vrstva 
 40mm


Kamenivo frakce 4- 8 v – ČSN 7361 31 – 1
Obrusná vrstva
 60mm


Dlažba ze zámkové betonové dlažby - ČSN 7361 31 – 1. Barva dlažby šedá

Celková tloušťka konstrukce

300 mm

5.4 – Bezbariérové úpravy
Podélný sklon komunikací vychází ze sklonu stávajících chodníků a komunikací a nepřesáhne 8,30 %, příčný je řešen striktně s hodnotou maximálně 2,00 %.  Šířka komunikací je proměnná, minimálně 1,50 m, max. 2,00m. V trase komunikací pěších je pouze jedna překážka (stávající bet. sloup) která zužuje lokálně průchod na 1,25m, což vyhoví vyh. 398/2009Sb. příloha 2 článek 1.2.2. Jinak nejsou v trase  žádné překážky, rovněž tak není omezena podchodná výška komunikací.

Hmatová dlažba musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.

Řešení obrub je popsáno v odstavci. 5.5.

U míst pro přecházení jsou na celou jejich šířku v místě snížení obrub pod 80 mm  řešeny varovné pásy z hmatné dlažby červené barvy v šířce 400 mm, signální pásy nejsou s ohledem na bezpečnost chodců řešeny (dle CŠN 736110 Z1 čl. 10.1.3.1.14). Varovné pásy jsou řešeny také u vjezdů podél snížené obruby pod 80mm. Dále je řešen signální pás šířky 80 mm, spojující vodící linii chodníku s kontaktním pásem (300mm z hladké červené dlažby) kolem nástupní hrany zastávky. Signální pás je řešen z hmatné dlažby červené barvy.  Podél nástupní hrany zastávky je kontaktní pás šíře 0,40m z hladké červené dlažby.
5.5 – Ohraničení a odvodnění
Od komunikace je podélný chodník oddělen obrubami  průřezu 150/250, osazenými se základním převýšením 120 mm do betonového lože  s boční opěrou. V místě sjezdů z komunikace je převýšení obrub 20-50 mm, v místech pro přecházení je převýšení maximálně 20 mm. U nástupní plochy zastávky je řešeno osazení obrub průřezu 150/300 mm, osazených s převýšením 200 mm do betonového lože s boční opěrou.  Od volných ploch jsou komunikace pěší odděleny obrubníky průřezu 100/250 mm, osazenými do betonového lože s boční opěrou s převýšením minimálně 60 mm pro vytvoření vodící linie pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Odvodnění je řešeno spádováním na přilehlou komunikaci a odtud do stávajících vpustí nebo na zelené travnaté plochy.
5.6  – Dopravní značení  :    

V místě zastávky autobusů 

5.7 – Chráničky
Neřeší se.

5.8 – Navazující úpravy
Zahrnují pouze ohumusování volných ploch v tl. cca 150 mm s využitím humózní vrstvy získané v rámci přípravy území a základní ozelenění zatravněním, výsevem parkové směsi trav.
6 – vjezdy

6.1 – Směrové a šířkové řešení  :
Viz.výkres situace. 
6.2 – Sklonové parametry  :
Vjezdy mají podélný sklon dle shodný s podélným sklonem komunikace. Příčný sklon pak 2%. Rozdíl výšky nivelety chodníku a vjezdu je řešen rampami před a za vjezdem v délce 1,00m s podélným sklonem max. 8,3%.

6.3 – Konstrukce        
Konstrukce  je řešena dle TP 170 pro návrhovou úroveň porušení D2 a třídu zatížení VI. Charakteristiky podloží jsou stanoveny dle obecných požadavků (viz.kapitola - zemní práce), protože pro stavbu nebyl z časových důvodů proveden geoprůzkum. Na pláni je nutno dosáhnout modulu přetvárnosti podloží zeminy z druhého zatěžovacího cyklu Edef2 > 45 Mpa
Sjezdy na jednotlivé pozemky
Ochranná a podkladní vrstva
150mm 

Štěrkodrť (kamenivo  třídy A) frakce 16 - 32  v tl. – ČSN 7361 26 a ČN 7215 12

150mm 

Štěrkodrť (kamenivo  třídy A) frakce 08 - 16  v tl. – ČSN 7361 26 a ČN 7215 12
Ložní  vrstva 
40mm 


Kamenivo frakce 4- 8 v tl. – ČSN 7361 31 – 1
Obrusná vrstva
80mm 


Dlažba ze zámkové betonové dlažby  – ČSN 7361 31 – 1. Barva dlažby červená

Celková tloušťka konstrukce

420 mm

6.4 – Ohraničení a odvodnění
Viz.komunikace pěší

6.5  – Dopravní značení  :    

Neřeší se.

6.6 – Chráničky
Neřeší se.
6.7 – Navazující úpravy
Neřeší se 
7 – Zemní práce    :    

Zemní práce budou sestávat převážně z plošných odkopávek pro komunikace a násypů jimiž bude její těleso napojeno na stávající terén. Celková kubatura odkopávek i  násypu je uvedena ve výkazu kubatur.  Z něj je nedostatek násypu, který bude nahrazen z jiných staveb investora.

Při provádění zemních prací je třeba závazně dodržovat soubor norem pro navrhování, provádění a kontrolu zemních těles pozemních komunikací, uvedených v části A této dokumentace. Zejména problematické je rozšiřování hrází na vzdušné straně, protože se jedná o relativně malé rozšíření, které nemá žádnou vlastní stabilitu  a  pro hutnění vrstev násypu je třeba ve stávajícím tělese hráze vytvořit zazubení, které je předběžně řešeno vždy pro dvě hutnící vrstvy, tedy s výškou 0,4 – 0,50 m. S ohledem na velmi úzký stavební koridor se jedná o úpravu velmi náročnou na práci dodavatele. Protože pro stavbu nebyl proveden geoprůzkum, musí se při realizaci vycházet z obecných požadavků ne podloží. Po obnažení pláně budou provedeny v závislosti na typu a stavu zeminy zkoušky pro stanovení poměru únosnosti CBR.

1)Jestliže zjištěná hodnota poměru únosnosti zeminy CBR bude více než 15 %, není nutné provádět úpravu horní vrstvy zemního tělesa.

V celé mocnosti aktivní zóny (cca 400 – 500 mm) musí být dodržen požadavek předepsané míry zhutnění minimálně 100 % PS.

Na pláni musí být dosažena minimální požadovaná musí být dosažena minimální hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy z druhého zatěžovacího cyklu Edef2 > 30 Mpa pro jemnozrnné zeminy třídy F1 – F8 (stanoveno statickou deskovou zkouškou dle ČSN 72 1006).

2) Jestliže zjištěná hodnota poměru únosnosti zeminy CBR bude od 2 % do 15 % je vhodné použít zlepšení zeminy v aktivní zóně je podloží (například vápnění, vápenná stabilizace apod.) tak, aby výsledná hodnota CBR byla vyšší než 15 %. Pokud bude provedena výměna zeminy, musí být maximální objemová hmotnost zeminy, stanovená PS podle ČSN 72 1015, vyšší než 1 600 kg/m3. Zároveň musí zemina odpovídat požadavkům ČSN 72 1002. 

Ostatní požadavky jsou shodné z 1).

3)Jestliže zjištěná hodnota poměru únosnosti zeminy CBR bude zřetelně menší než 2 %, jedná se o podloží zcela nevhodné a je třeba tuto zeminu v celé tloušťce aktivní zóny (400 – 500 mm) nahradit  vhodným materiálem, ve shodných podmínkách s 1) a 2).        

8 – Vytýčení  :
Výkres situace v digitální formě bude předán odpovědnému geodetovi, který z něj může přímo přebírat souřadnice JTSK pro jednotlivé body. 
Inženýrské sítě musí být na staveništi vytýčeny jejich odpovědnými správci, je zakázáno tyto sítě vytyčovat odměřováním ze situace nebo geodetického podkladu.       

9 – Rozpočet  :
Pro objekty byly zpracovány odbytové rozpočty v  CÚ I/12 s využitím ceníků URS Praha. Tyto rozpočty jsou doloženy v paré č.1 a č.2 dokumentace, v ostatních paré jsou doloženy neoceněné položkové výkazy výměr.

Zlín,září 2013                                                                                           Ing.Ladislav Alster
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